

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„ **Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach** „

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie :

1. Punktu IV SIWZ – **Termin wykonania zamówienia.**

Punkt IV SIWZ otrzymuje brzmienie :

Wymagany termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 01.09.2014 r.

2. Treści n/w załączników dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia :

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
- Wzór umowy - § 3

3. Treści załącznika nr 6 – Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego

4. Uzupełnienie dokumentacji poprzez dodanie :

- inwentaryzacji budynku
- schematu stolarki okiennej

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

INSPEKTOR
d/s Zamówień Publicznych

MF
Małgorzata Fujak

Główny Specjalista
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
mgr inż. Augustyn Hejnosz

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Wyszomirski

MF