
Elewacja północno - zachodnia18,80*1,20Elewacja południowo - zachodnia5,00*2,00Elewacja południowo - wschodnia0Elewacja północno - wschodnia0Elewacja północno - zachodnia18,80*10,00Elewacja południowo - zachodnia(5,00+5,70)*11,00+6,50*11,00Elewacja południowo - wschodnia4,85*10,00+6,00*11,00+2,35*8,00Elewacja północno - wschodnia łącxznie 6,50*11,00+11,30*2,00z rusztowaniem na dachu2,50*2,00- okna lokatorów1,10*1,60*24- okna strychu0- okna piwnic0- okna lokatorów 1,10*1,60*3- okna strychu0,60*0,80- okna piwnic0,50*0,60- drzwi0,90*2,00- okna lokatorów z oknami pomieszczeń 1,10*1,60*3+1,80*1,60*2+0,80*0,60+0,50*1,60*3na półpiętrze- okna klatki schodowej1,10*1,60*3- okna piwnic0,50*0,60*2- okna lokatorów1,10*1,60*3- okna strychu0,60*0,80*2486,804*10%Elewacja północno - zachodnia0Elewacja południowo - zachodnia0,50*0,60Elewacja południowo - wschodnia0,50*0,60*2Elewacja północno - zachodnia0Elewacja południowo - zachodnia0,80*0,60Elewacja południowo - wschodnia0Elewacja północno - wschodnia0,80*0,60*2Elewacja północno - zachodnia0Elewacja południowo - zachodnia0Elewacja południowo - wschodnia0,50*1,60*3Elewacja północno - wschodnia0Elewacja północno- zachodnia1,10*1,60*8Elewacja południowo - zachodnia0Elewacja południowo - wschodnia1,10*1,60Elewacja - północno - wschodnia01,00*2,10Elewacja północno - zachodnia1,10*24Elewacja południowo - zachodnia1,10*3Elewacja południowo - wschodnia1,10*6+0,50*3+1,80*2+0,80Elewacja północno - wschodnia1,60*3Elewacja północno - zachodnia10,20Elewacja południowo - zachodnia0Elewacja południowo - wschodnia10,20+11,30Elewacja północno - wschodnia0Elewacja północno - zachodnia18,80Elewacja południowo - zachodnia5,40+4,50Elewacja południowo - wschodnia4,60+6,20+2,40Elewacja północno - wschodnia3,30+9,20- pasy dorynnowe0,20*18,80- pasy podrynnowe0,35*18,80- pasy dorynnowe0,20*(5,40+3,20)- pasy podrynnowe0,35*(5,40+3,20)- obróbki wiatrownic0,25*(5,80+5,00)- pasy dorynnowe0,20*(4,60+6,20+2,40)- pasy podrynnowe0,35*(4,60+6,20+2,40)- obróbki wiatrownic0,25*(3,15+3,15)- pas dorynnowy0,20*(3,30+9,20)- pas podrynnowy0,35*(3,30+9,20)- obróbki wiatrownic0,25*5,60- obróbka muru ogniowego0,40*5,10Elewacja północno - zachodnia0,80*18,80Elewacja południowo - zachodnia0,80*(5,50+6,20+5,30)Elewacja południowo - wschodnia0,80*4,90Elewacja północno - wschodnia0,80*(9,10+5,50)Dach niższy nad klatką schodową0,5*6,00*3,20+0,5*3,20*3,00*2Dach przylegający do budynku Stary 2,75*6,20Rynek 10- deski okapowe18,80- deski okapowe8,60- deski wiatrowe11,80- deski okapowe13,20- deski wiatrowe6,30- deski okapowe12,50- deski wiatrowe5,60Dach nad klatką schodową19,20Dach przylegający do budynku Stary 17,05Rynek 10Dach nad klatką schodową 0,25*(3,95*2+6,00)*0,50Dach przylegający do budynku nr 100,25*2,50*1,70+0,25*0,5*6,20*1,85Elewacja północno - zachodnia(32*1,50)*0,07*0,14Elewacja południowo - zachodnia(9*1,50)*0,07*0,14Elewacja południowo - wschodnia(8*1,50)*0,07*0,14Elewacja północno - wschodnia(16*1,50)*0,07*0,14Dach nad klatką schodową(3,20*2+5,90)*0,14*0,14Dach przylegający do budynku nr 102,40*0,14*0,14Dach przylegający do budynku nr 102,60*2*0,14*0,14Dach nad klatką(1,90*12+2,00*11)*0,14*0,07Dach przylegający do budynku nr 106,70*4*0,14*0,07Dach nad klatką schodową4,00*0,14*0,07*2- przedłużenie okapu19,00*1,50- przedłużenie okapu (5,00+5,80)*1,00+5,40*1,50- przedłużenie okapu4,60*1,50- nowy dach nad klatką0,5*7,15*3,90+0,5*3,80*3,80*2- nowy dach przy budynku nr 102,60*6,75- przedłużenie okapu9,20*1,50+5,50*1,00- deska okapowa0,032*0,18*19,00- deska wiatrowa0,032*0,18*(6,10+6,50)- deska okapowa0,032*0,18*9,30- deska okapowa0,032*0,18*(4,30+7,20)+0,032*0,40*2,50- deska okapowa 0,032*0,18*9,20- deska wiatrowa0,032*0,18*6,20119,533-17,55Elewacja północno - zachodnia19,00*0,60Elewacja południowo - zachodnia(5,40+3,20)*0,60+(5,00+5,80)*0,20Elewacja południowo - wschodnia(7,15+4,60+2,40)*0,60Elewacja północno - wschodnia(3,30+9,20)*0,60+(6,70*5,60)*0,20- pasy dorynnowe19,00*0,25- pasy dorynnowe9,00*0,25- pasy dorynnowe(4,40+7,15+2,20)*0,25- pasy dorynnowe12,70*0,25- pasy podrynnowe19,00*0,35- pasy podrynnowe9,00*0,25- obróbka wiatrownic(6,10+6,90)*0,35- pasy podrynnowe(4,40+7,15+2,20)*0,35- pasy podrynnowe12,70*0,35- obróbki wiatrownic 6,70*0,55+5,60*0,35- obróbki muru ogniowego5,20*0,40Elewacja północno - zachodnia19,00Elewacja południowo - zachodnia9,00Elewacja południowo - wschodnia13,75Elewacja północno - wschodnia12,70 ściana10,60*18,80- minus otwory-1,10*1,60*24+ plus ościeża0,15*(1,10*24+1,60*48)ściana(5,00+5,70)*10,50+0,5*10,70*2,20+11,30*6,50+0,5*2,00*1,10- minus otwory-(1,10*1,60*3+0,80*0,60+1,00*2,10)+ plus ościeża0,15*(1,10*3+1,60*6+0,60+0,80*2+2,10*2+1,00)ściany5,00*10,50+5,95*11,30+2,35*10,00+1,65*2,90+0,5*2,15*0,65+0,75*2,15- minus otwory -(1,10*1,60*6+0,50*1,60*3+1,80*1,60*2+0,80*0,60)+ plus ościeża0,15*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+1,60*22+0,80+0,60*2)ściany6,25*11,30+0,5*5,85*1,40+1,30*6,40+0,5*5,60*3,00- minus otwory-(1,10*1,60*3+0,80*0,60)+ plus ościeża0,15*(1,10*3+1,60*6+0,60*2+0,80*4)Elewacja północno - zachodnia bez 155,64-3,35*18,95cokołuElewacja południowo - zachodnia 190,81-3,045Elewacja południowo - wschodnia131,131-7,335Elewacja północno - wschodnia85,68-2,595Elewacja północno - zachodnia3,35*18,95-1,10*1,60*8Elewacja południowo - zachodnia0Elewacja południowo - wschodnia0Elewacja północno - wschodnia0pilastry0,30*6,55*5gzyms0,30*18,95Elewacja północno - zachodnia(15,48/0,15)*0,30Elewacja południowo - zachodnia(3,045/0,15)*0,30Elewacja południowo - wschodnia(7,335/0,15)*0,30Elewacja północno - wschodnia(2,595/0,15)*0,30486,804+49,403Elewacaj północno - zachodnia24*4Elewacaj południowo - zachodnia4*4Elewacja południowo - wschodnia12*4Elewacja północno - wschodnia5*4okna1,10*24+1,60*48pilastry6,55*8narożniki budynku10,50gzyms18,95-0,40*5okna i drzwi1,10*3+1,60*6+0,80*2+0,60+2,10*2+1,00narożniki budynku10,50+11,30okna1,10*6+0,50*3+1,80*2+1,60*22+0,80+0,60*2narożniki budynku11,30okna1,10*3+1,60*6+0,60*+0,80*4narożniki budynku1,30+2,10Elewacja północno - zachodnia10,50Elewacja północno - wschodnia8,30Elewacja północno - zachodnia0,30*1,10*24Elewacja południowo - zachodnia0,30*(1,10*3+0,60)Elewacja południowo - wschodnia0,30*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+0,80)Elewacja północno - wschodnia0,30*(1,10*3+0,60*2)14,19/0,30cokół3,35*18,95-1,10*1,60*8ozdoby nad oknami0,25*1,10*16ściana 3,35*(5,00+5,70)-1,10*1,60ozdoby nad oknami0,25*(1,10*2+0,60)ozdoby nad oknami0,25*(1,10*3)Elewacja północno - zachodnia0,30*(1,10*8+1,60*16)Elewacja północno - zachodnia92,158- minus ozdoby nad oknami-0,25*1,10*16+ plus ościeża0,30*(1,10*16+1,60*32)Elewacja południowo - zachodnia187,765- minis cokół z klinkieru-34,085- minus ozdoby nad oknami-0,25*(1,10*2+0,60)- minus cokół z tynku mozaikowego-1,00*6,30 + plus ościeża0,30*(1,10*2+1,60*4+0,60+0,80*2)Elewacja południowo - wschodnia123,796- minus cokół z tynku mozaikowego-0,94*(4,90+5,95+2,40)- minus ozdoby nad oknami-0,25*1,10*3+ plus ościeża0,30*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+1,60*22+0,60*2+0,80)Elewacja północno - wschodnia83,085- minus cokół z tynku mozaikowego-0,90*6,30+ plus ościeża0,30*(1,10*3+1,60*6+0,60*2+0,80*4)Elewacja północno - zachodnia0Elewacja południowo - zachodnia6,30Elewacja południowo - wschodnia12,455Elewacja północno - wschodnia5,67Gruz z odbitych tynków48,68*0,03Gruz z zdemontowanych okien i drzwi20,00*0,08Odpady z rozebranych dachów36,25*0,06Odpady z rozebranej podłogi strychu170,38*0,025Złom z obróbek blacharskich, rynien, rur 0,466spustowych i parapetów 11,02+7,02Powierzchnia poddasza 170,280,48*1,00+0,48*0,74*2+0,48*1,78*215,54*5%1,50*(0,38*2+0,90*2)+1,50*(0,38*2+0,64*2)+0,60*(0,38*2+0,64*2)+0,90*(0,38*4+1,68*4)1,50*8+0,60*4+0,90*81,20*0,68+0,94*0,68*2+1,98*0,68*2190,16*50%
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE
"SOKÓŁ"
42-400 Zawiercie 
ul. Wierzbowa 10/9

Przedmiar robót

Stary Rynek 8 - termomodernizacja

Budowa: Zawiercie ul. Stary Rynek

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny/termomodernizacja

Lokalizacja: 42-400 Zawiercie ul. Stary Rynek 8

Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
                ul. Krzywa 3
           42 - 400 Zawiercie

Jednostka opracowująca kosztorys: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE
                          "SOKÓŁ"
                   ul. Wierzbowa 10/9
                    42-400 Zawiercie
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Kosztorys Stary Rynek 8 - termomodernizacja

1 Rozdział OCIEPLENIE ŚCIAN

1.1 Element Roboty przygotowawcze i konieczne do wykonania przy robotach termomodernizacyjnych 
przegród zewnętrznych ( ścian )

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA - zabezpieczenie chodnika

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 18,80*1,20 22,560

Elewacja południowo - zachodnia 5,00*2,00 10,000

Elewacja południowo - wschodnia 0 0,000

Elewacja północno - wschodnia 0 0,000

RAZEM: 32,560 m2 32,560

2 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 18,80*10,00 188,000

Elewacja południowo - zachodnia (5,00+5,70)*11,00+6,50*11,00 189,200

Elewacja południowo - wschodnia 4,85*10,00+6,00*11,00+2,35*8,00 133,300

Elewacja północno - wschodnia łącxznie 6,50*11,00+11,30*2,00

z rusztowaniem na dachu 94,100

RAZEM: 604,600 m2 604,600

3 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających - daszek nad wejściem do budynku na czas robót 
budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,00 5,000

RAZEM: 5,000 m2 5,000

4 KNR 202/925/1 
(2)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- okna lokatorów 1,10*1,60*24 42,240

- okna strychu 0 0,000

- okna piwnic 0 0,000

Elewacja południowo - zachodnia

- okna lokatorów 1,10*1,60*3 5,280

- okna strychu 0,60*0,80 0,480

- okna piwnic 0,50*0,60 0,300

- drzwi 0,90*2,00 1,800

Elewacja południowo - wschodnia

- okna lokatorów z oknami pomieszczeń 1,10*1,60*3+1,80*1,60*2+0,80*0,60+0,50*1,60*3

na półpiętrze 13,920

- okna klatki schodowej 1,10*1,60*3 5,280

- okna piwnic 0,50*0,60*2 0,600

Elewacja północno - wschodnia

- okna lokatorów 1,10*1,60*3 5,280

- okna strychu 0,60*0,80*2 0,960

RAZEM: 76,140 m2 76,140

5 KNR 401/725/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 10 % całej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

486,804*10% 48,680

RAZEM: 48,680 m2 48,680

6 KNR 19/929/1 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - zachodnia 0,50*0,60 0,300

Elewacja południowo - wschodnia 0,50*0,60*2 0,600

RAZEM: 0,900 m2 0,900

7 KNR 19/929/2 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - zachodnia 0,80*0,60 0,480

Elewacja południowo - wschodnia 0 0,000

Elewacja północno - wschodnia 0,80*0,60*2 0,960

RAZEM: 1,440 m2 1,440
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8 KNR 19/929/3 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - wschodnia 0,50*1,60*3 2,400

Elewacja północno - wschodnia 0 0,000

RAZEM: 2,400 m2 2,400

9 KNR 19/929/7 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno- zachodnia 1,10*1,60*8 14,080

Elewacja południowo - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - wschodnia 1,10*1,60 1,760

Elewacja - północno - wschodnia 0 0,000

RAZEM: 15,840 m2 15,840

10 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - demontaż drzwi wejściowych szt 1,000

11 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, drzwi 
1-skrzydłowe - montaż nowych drzwi wejsciowych do klatki schodowej ( Drzwi aluminiowe 
zewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - półpełne z szybą obustronnie bezpieczną, z 
samozamykaczem klamką i pochwytem, z ościeżnicą )

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100

12 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 1,10*24 26,400

Elewacja południowo - zachodnia 1,10*3 3,300

Elewacja południowo - wschodnia 1,10*6+0,50*3+1,80*2+0,80 12,500

Elewacja północno - wschodnia 1,60*3 4,800

RAZEM: 47,000 m 47,000

13 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 10,20 10,200

Elewacja południowo - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - wschodnia 10,20+11,30 21,500

Elewacja północno - wschodnia 0 0,000

RAZEM: 31,700 m 31,700

14 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 18,80 18,800

Elewacja południowo - zachodnia 5,40+4,50 9,900

Elewacja południowo - wschodnia 4,60+6,20+2,40 13,200

Elewacja północno - wschodnia 3,30+9,20 12,500

RAZEM: 54,400 m 54,400

15 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- pasy dorynnowe 0,20*18,80 3,760

- pasy podrynnowe 0,35*18,80 6,580

Elewacja południowo - zachodnia

- pasy dorynnowe 0,20*(5,40+3,20) 1,720

- pasy podrynnowe 0,35*(5,40+3,20) 3,010

- obróbki wiatrownic 0,25*(5,80+5,00) 2,700

Elewacja południowo - wschodnia

- pasy dorynnowe 0,20*(4,60+6,20+2,40) 2,640

- pasy podrynnowe 0,35*(4,60+6,20+2,40) 4,620

- obróbki wiatrownic 0,25*(3,15+3,15) 1,575

Elewacja północno - wschodnia

- pas dorynnowy 0,20*(3,30+9,20) 2,500

- pas podrynnowy 0,35*(3,30+9,20) 4,375

- obróbki wiatrownic 0,25*5,60 1,400

- obróbka muru ogniowego 0,40*5,10 2,040

RAZEM: 36,920 m2 36,920
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16 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - rozebranie pasa pokrycia dachowego w celu
wykonania nadbitek krokwi ( przedłużenie okapu )

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0,80*18,80 15,040

Elewacja południowo - zachodnia 0,80*(5,50+6,20+5,30) 13,600

Elewacja południowo - wschodnia 0,80*4,90 3,920

Elewacja północno - wschodnia 0,80*(9,10+5,50) 11,680

Dach niższy nad klatką schodową 0,5*6,00*3,20+0,5*3,20*3,00*2 19,200

Dach przylegający do budynku Stary 2,75*6,20

Rynek 10 17,050

RAZEM: 80,490 m2 80,490

17 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=2 m2 80,490

18 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 80,490

19 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- deski okapowe 18,80 18,800

Elewacja południowo - zachodnia

- deski okapowe 8,60 8,600

- deski wiatrowe 11,80 11,800

Elewacja południowo - wschodnia

- deski okapowe 13,20 13,200

- deski wiatrowe 6,30 6,300

Elewacja północno - wschodnia

- deski okapowe 12,50 12,500

- deski wiatrowe 5,60 5,600

RAZEM: 76,800 m 76,800

20 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste - rozebranie części niższej dachu 
nad klatką schodową i dachu przy legającego do budynku Stary Rynek 10

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad klatką schodową 19,20 19,200

Dach przylegający do budynku Stary 17,05

Rynek 10 17,050

RAZEM: 36,250 m2 36,250

21 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad klatką schodową 0,25*(3,95*2+6,00)*0,50 1,738

Dach przylegający do budynku nr 10 0,25*2,50*1,70+0,25*0,5*6,20*1,85 2,496

RAZEM: 4,234 m3 4,234

22 KNR 202/409/1 Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - ANALOGIA -wykonanie przedłużenia okapu 
poprzez przedłużenie istniejących krokwi

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia (32*1,50)*0,07*0,14 0,470

Elewacja południowo - zachodnia (9*1,50)*0,07*0,14 0,132

Elewacja południowo - wschodnia (8*1,50)*0,07*0,14 0,118

Elewacja północno - wschodnia (16*1,50)*0,07*0,14 0,235

RAZEM: 0,955 m3 0,955

23 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - nowe dachy

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad klatką schodową (3,20*2+5,90)*0,14*0,14 0,241

Dach przylegający do budynku nr 10 2,40*0,14*0,14 0,047

RAZEM: 0,288 m3 0,288

24 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Dach przylegający do budynku nr 10 2,60*2*0,14*0,14 0,102

RAZEM: 0,102 m3 0,102

25 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad klatką (1,90*12+2,00*11)*0,14*0,07 0,439

RAZEM: 0,439 m3 0,439

26 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Dach przylegający do budynku nr 10 6,70*4*0,14*0,07 0,263

RAZEM: 0,263 m3 0,263

27 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad klatką schodową 4,00*0,14*0,07*2 0,078

RAZEM: 0,078 m3 0,078
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28 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - nowe dachy i uzupełnienie przedłużenia okapów

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- przedłużenie okapu 19,00*1,50 28,500

Elewacja południowo - zachodnia

- przedłużenie okapu (5,00+5,80)*1,00+5,40*1,50 18,900

Elewacja południowo - wschodnia

- przedłużenie okapu 4,60*1,50 6,900

- nowy dach nad klatką 0,5*7,15*3,90+0,5*3,80*3,80*2 28,383

- nowy dach przy budynku nr 10 2,60*6,75 17,550

Elewacja północno - wschodnia

- przedłużenie okapu 9,20*1,50+5,50*1,00 19,300

RAZEM: 119,533 m2 119,533

29 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- deska okapowa 0,032*0,18*19,00 0,109

Elewacja południowo - zachodnia

- deska wiatrowa 0,032*0,18*(6,10+6,50) 0,073

- deska okapowa 0,032*0,18*9,30 0,054

Elewacja południowo - wschodnia

- deska okapowa 0,032*0,18*(4,30+7,20)+0,032*0,40*2,50 0,098

Elewacja północno - wschodnia

- deska okapowa 0,032*0,18*9,20 0,053

- deska wiatrowa 0,032*0,18*6,20 0,036

RAZEM: 0,423 m3 0,423

30 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - bez dachu przy budynku nr 10

Wyliczenie ilości robót:

119,533-17,55 101,983

RAZEM: 101,983 m2 101,983

31 KNR 18/2611/7 Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany - 
ANALOGIA - montaż rusztu pod podbitki na okapach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 19,00*0,60 11,400

Elewacja południowo - zachodnia (5,40+3,20)*0,60+(5,00+5,80)*0,20 7,320

Elewacja południowo - wschodnia (7,15+4,60+2,40)*0,60 8,490

Elewacja północno - wschodnia (3,30+9,20)*0,60+(6,70*5,60)*0,20 15,004

RAZEM: 42,214 m2 42,214

32 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe 
galwanizowane - ANALOGIA - montaż podbitki na okapach m2 42,214

33 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- pasy dorynnowe 19,00*0,25 4,750

Elewacja południowo - zachodnia

- pasy dorynnowe 9,00*0,25 2,250

Elewacja południowo - wschodnia

- pasy dorynnowe (4,40+7,15+2,20)*0,25 3,438

Elewacja północno - wschodnia

- pasy dorynnowe 12,70*0,25 3,175

RAZEM: 13,613 m2 13,613

34 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

- pasy podrynnowe 19,00*0,35 6,650

Elewacja południowo - zachodnia

- pasy podrynnowe 9,00*0,25 2,250

- obróbka wiatrownic (6,10+6,90)*0,35 4,550

Elewacja południowo - wschodnia

- pasy podrynnowe (4,40+7,15+2,20)*0,35 4,813

Elewacja północno - wschodnia

- pasy podrynnowe 12,70*0,35 4,445

- obróbki wiatrownic 6,70*0,55+5,60*0,35 5,645

- obróbki muru ogniowego 5,20*0,40 2,080

RAZEM: 30,433 m2 30,433



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

35 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana - 
ANALOGIA - rynny z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 19,00 19,000

Elewacja południowo - zachodnia 9,00 9,000

Elewacja południowo - wschodnia 13,75 13,750

Elewacja północno - wschodnia 12,70 12,700

RAZEM: 54,450 m 54,450

36 KNR 403/1145/5 Demontaż drzwiczek wnękowych, mocowanych śrubami, rozpierającymi na podłożu ceglanym, 
powierzchnia do 0,5˙m2 - ANALOGIA - demontaż numeru porządkowego budynku i reklam szt 3,000

1.2 Element Roboty dociepleniowe ścian budynku

37 K  46/101/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

ściana 10,60*18,80 199,280

- minus otwory -1,10*1,60*24 -42,240

+ plus ościeża 0,15*(1,10*24+1,60*48) 15,480

Elewacja południowo zachodnia

ściana (5,00+5,70)*10,50+0,5*10,70*2,20+11,30*6,50+0,5*2,00*1,

10 198,670

- minus otwory -(1,10*1,60*3+0,80*0,60+1,00*2,10) -7,860

+ plus ościeża 0,15*(1,10*3+1,60*6+0,60+0,80*2+2,10*2+1,00) 3,045

Elewacja południowo - wschodnia

ściany 5,00*10,50+5,95*11,30+2,35*10,00+1,65*2,90+0,5*2,15*0,

65+0,75*2,15 150,331

- minus otwory -(1,10*1,60*6+0,50*1,60*3+1,80*1,60*2+0,80*0,60) -19,200

+ plus ościeża 0,15*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+1,60*22+0,80+0,60*2) 7,335

Elewacja północno - wschodnia

ściany 6,25*11,30+0,5*5,85*1,40+1,30*6,40+0,5*5,60*3,00 91,440

- minus otwory -(1,10*1,60*3+0,80*0,60) -5,760

+ plus ościeża 0,15*(1,10*3+1,60*6+0,60*2+0,80*4) 2,595

RAZEM: 593,116 m2 593,116

38 K  46/101/5 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża m2 593,116

39 K  46/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian grubości 14 cm ( ściany bez ościeży i bez 
cokołu na scianie północno - zachodniaj )

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia bez 155,64-3,35*18,95

cokołu 92,158

Elewacja południowo - zachodnia 190,81-3,045 187,765

Elewacja południowo - wschodnia 131,131-7,335 123,796

Elewacja północno - wschodnia 85,68-2,595 83,085

RAZEM: 486,804 m2 486,804

40 K  46/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - ANALOGIA - przyklejenie płyt Kingspan Kooltherm K5
grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 3,35*18,95-1,10*1,60*8 49,403

Elewacja południowo - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - wschodnia 0 0,000

Elewacja północno - wschodnia 0 0,000

RAZEM: 49,403 m2 49,403

41 K  46/102/1 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian grubości 3 cm na pilastrach i gzymsie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

pilastry 0,30*6,55*5 9,825

gzyms 0,30*18,95 5,685

RAZEM: 15,510 m2 15,510

42 K  46/102/6 Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - styropian grubości 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia (15,48/0,15)*0,30 30,960

Elewacja południowo - zachodnia (3,045/0,15)*0,30 6,090

Elewacja południowo - wschodnia (7,335/0,15)*0,30 14,670

Elewacja północno - wschodnia (2,595/0,15)*0,30 5,190

RAZEM: 56,910 m2 56,910

43 K  46/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

486,804+49,403 536,207

RAZEM: 536,207 m2 536,207

44 K  46/103/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2 536,207

45 K  46/103/10 Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki - na cokole ściany północno - zachodniej m2 49,403

46 K  46/103/9 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 56,910
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47 K  46/103/11 Montaż siatek diagonalnych w narożnikach okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Elewacaj północno - zachodnia 24*4 96,000

Elewacaj południowo - zachodnia 4*4 16,000

Elewacja południowo - wschodnia 12*4 48,000

Elewacja północno - wschodnia 5*4 20,000

RAZEM: 180,000 szt 180,000

48 K  46/104/1 Montaż narożników wypukłych, montaz akcesoriów - ochrona kątownikiem narożników prostych

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

okna 1,10*24+1,60*48 103,200

pilastry 6,55*8 52,400

narożniki budynku 10,50 10,500

gzyms 18,95-0,40*5 16,950

Elewacja południowo - zachodnia

okna i drzwi 1,10*3+1,60*6+0,80*2+0,60+2,10*2+1,00 20,300

narożniki budynku 10,50+11,30 21,800

Elewacja południowo - wschodnia

okna 1,10*6+0,50*3+1,80*2+1,60*22+0,80+0,60*2 48,900

narożniki budynku 11,30 11,300

Elewacja północno - wschodnia

okna 1,10*3+1,60*6+0,60*+0,80*4 14,820

narożniki budynku 1,30+2,10 3,400

RAZEM: 303,570 m 303,570

49 K  46/104/1 Montaż narożników wypukłych, montaz akcesoriów - ochrona kątownikiem narożników prostych - 
ANALOGIA - montaż listwy dylatacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 10,50 10,500

Elewacja północno - wschodnia 8,30 8,300

RAZEM: 18,800 m 18,800

50 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wykonanie spadków pod parapety

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0,30*1,10*24 7,920

Elewacja południowo - zachodnia 0,30*(1,10*3+0,60) 1,170

Elewacja południowo - wschodnia 0,30*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+0,80) 3,750

Elewacja północno - wschodnia 0,30*(1,10*3+0,60*2) 1,350

RAZEM: 14,190 m2 14,190

51 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym - grubość docieplenie do 15 cm. - 
ANALOGIA - montaż parapetów z blachy powlekanej o szerkości 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

14,19/0,30 47,300

RAZEM: 47,300 m 47,300

52 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia

cokół 3,35*18,95-1,10*1,60*8 49,403

ozdoby nad oknami 0,25*1,10*16 4,400

Elewacja południowo - zachodnia

ściana 3,35*(5,00+5,70)-1,10*1,60 34,085

ozdoby nad oknami 0,25*(1,10*2+0,60) 0,700

Elewacja południowo - wschodnia

ozdoby nad oknami 0,25*(1,10*3) 0,825

RAZEM: 89,413 m2 89,413

53 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0,30*(1,10*8+1,60*16) 10,320

RAZEM: 10,320 m2 10,320
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54 K  46/109/1 Wykonanie tynków silikatowo - silikonowych na gotowym podłożu z tynku silikonowo - silikatowego 
SISITYNK 040 o uziarnieniu i fakturze ( 1,5 mm - baranek ) - wszystkie powierzchnie bez cokołu

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 92,158 92,158

- minus ozdoby nad oknami -0,25*1,10*16 -4,400

+ plus ościeża 0,30*(1,10*16+1,60*32) 20,640

Elewacja południowo - zachodnia 187,765 187,765

- minis cokół z klinkieru -34,085 -34,085

- minus ozdoby nad oknami -0,25*(1,10*2+0,60) -0,700

- minus cokół z tynku mozaikowego -1,00*6,30 -6,300

+ plus ościeża 0,30*(1,10*2+1,60*4+0,60+0,80*2) 3,240

Elewacja południowo - wschodnia 123,796 123,796

- minus cokół z tynku mozaikowego -0,94*(4,90+5,95+2,40) -12,455

- minus ozdoby nad oknami -0,25*1,10*3 -0,825

+ plus ościeża 0,30*(1,10*6+1,80*2+0,50*3+1,60*22+0,60*2+0,80) 14,670

Elewacja północno - wschodnia 83,085 83,085

- minus cokół z tynku mozaikowego -0,90*6,30 -5,670

+ plus ościeża 0,30*(1,10*3+1,60*6+0,60*2+0,80*4) 5,190

RAZEM: 466,109 m2 466,109

55 K  46/112/1 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu ztynku mozaikowego MOZATYNK o wielkości 
kamienia 1,2 mm - tynk mozaikowy na cokole

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północno - zachodnia 0 0,000

Elewacja południowo - zachodnia 6,30 6,300

Elewacja południowo - wschodnia 12,455 12,455

Elewacja północno - wschodnia 5,67 5,670

RAZEM: 24,425 m2 24,425

1.3 Element Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia ścian budynku

56 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm
szt 1,000

57 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 
12˙cm z blachy ocynkowanej - ANALOGIA - rury spustowe z blachy powlekanej m 31,700

58 KNKRB 5/401/1 Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg - ANALOGIA - montaż na elewacji numeru 
porządkowego budynku i tabliczki z nazwą ulicy szt 1,000

59 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z odbitych tynków 48,68*0,03 1,460

Gruz z zdemontowanych okien i drzwi 20,00*0,08 1,600

Odpady z rozebranych dachów 36,25*0,06 2,175

Odpady z rozebranej podłogi strychu 170,38*0,025 4,260

RAZEM: 9,495 m3 9,495

60 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=5 m3 9,495

61 Kalkulacja 
własna

Opłata za wysypisko
m3 9,495

62 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

Złom z obróbek blacharskich, rynien, rur 0,466

spustowych i parapetów 0,466

RAZEM: 0,466 t 0,466

63 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=4 t 0,466
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64 KNR 202/16 CZAS PRACY RUSZTOWANIA - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    4 KNR 202/925/1 (2) 16,195

    37 K  46/101/1 132,858

    38 K  46/101/5 35,587

    39 K  46/102/1 671,790

    40 K  46/102/1 68,176

    41 K  46/102/1 21,404

    42 K  46/102/6 91,056

    43 K  46/103/2 137,269

    44 K  46/103/7 327,730

    46 K  46/103/9 78,650

    47 K  46/103/11 15,444

    48 K  46/104/1 72,857

    50 KNR 202/923/4 16,575

    51 DC 21/704/1 (1) 21,711

    54 K  46/109/1 268,572

Razem (r-g) 1 975,870

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 975,87/(5*0,84)*1,00 = 470,45 m-g 470,45
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2 Rozdział OCIEPLENIE STROPU PIWNIC

2.1 Element Roboty przygotowawcze i konieczne do wykonania przy robotach termomodernizacyjnych 
przegród wewnętrznych ( strop nad piwnicami )

65 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych szt 3,000

66 KNR 508/226/3 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę m 8,000

67 KNR 508/227/3 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, na 
suficie m 8,000

2.2 Element Roboty dociepleniowe stropu nad piwnicami

68 K  46/101/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2 66,740

69 K  46/101/6 Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża m2 66,740

70 K  46/102/2 Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach grubość 12 cm m2 66,740

71 K  46/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z 
cegły m2 66,740

72 K  46/103/8 Zatopienie jednej warstwy siatki na - sufitach i belkach m2 66,740

2.3 Element Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia stropu nad piwnicami

73 K  46/301/5 Malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem - tynków mineralnych, 
powierzchni betonowych - dwukrotne - tylko sufity w ciągach komunikacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

11,02+7,02 18,040

RAZEM: 18,040 m2 18,040

74 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe szt 3,000
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3 Rozdział OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI

3.1 Element Roboty przygotowawcze i konieczne do wykonania przy robotach termomodernizacyjnych 
przegród wewnętrznych ( strop nad ostatnią kondygnacją )

75 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe demontaż starej podłogi na strychu m2 170,280

76 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - ANALOGIA - wykonanie paroizolacji na stropie

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia poddasza 170,28 170,280

RAZEM: 170,280 m2 170,280

77 KNR 202/1110/4 Podłoga ślepa grubości 25˙mm na legarach ułożona krzyżowo - ANALOGIA - montaż legarków 
krzyżowo pomiędzy warstwami wełny - w mareriałach nie liczyć tarcicy podłogowej i desek m2 170,280

3.2 Element Roboty dociepleniowe stropu ostatniej kondygnacji

78 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - grubości 12 cm m2 170,280

79 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - grubości 10 cm m2 170,280

3.3 Element Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją

80 KNR 21/4007/2 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt sklejkowych - płyta OSB
m2 170,280

81 KNR 202/1112/4
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum
m2 170,280
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4 Rozdział OCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO - ( dach przy budnynu nr 10 styropapą 
)

4.1 Element Roboty dociepleniowe stropu ostatniej kondygnacji nad klatką schodową

82 K  46/102/2 Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach - ANALOGIA - przyklejenie płyt styropapy na 
przygotowanym podłożu dachu ( styropapa grubości 22 cm ) m2 17,550

4.2 Element Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji nad klatką 
schodową

83 TZKNBK 
12/401/9

Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej naprawa płaszczyzn elem. stolarki przez 
wstawienie fleków z desek o powierzchni do 0.5 dm2 (poz 65) - ANALOGIA - wstawienie dybli 
drwenianych do montażu haków do rynien dachowych co 60 cm miejsce 5,000

84 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe
m2 17,550
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5 Rozdział ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

5.1 Element OCIEPLENIE KOMINÓW

85 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,48*1,00+0,48*0,74*2+0,48*1,78*2 2,899

RAZEM: 2,899 m2 2,899

86 KNR 401/725/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu) 5% powierzchni kominów

Wyliczenie ilości robót:

15,54*5% 0,777

RAZEM: 0,777 m2 0,777

87 K  46/201/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(0,38*2+0,90*2)+1,50*(0,38*2+0,64*2)+0,60*(0,38*2+

0,64*2)+0,90*(0,38*4+1,68*4) 15,540

RAZEM: 15,540 m2 15,540

88 K  46/201/5 Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża - jednokrotne m2 15,540

89 K  46/202/1 Przyklejenie płyt wełny mineralnej na ścianach - grubość wełny 5 cm m2 15,540

90 K  46/204/7 Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników mechanicznych, wykonanie warstwy 
zbrojącej, zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2 15,540

91 K  46/205/1 Ochrona narożników wypukłych, montaż akcesoriów, ochrona kątownikiem narożników prostych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*8+0,60*4+0,90*8 21,600

RAZEM: 21,600 m 21,600

92 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,68+0,94*0,68*2+1,98*0,68*2 4,787

RAZEM: 4,787 m2 4,787

93 K  46/302/5 Malowanie powierzchni zewnętrznych - tynków fakturowych - dwukrotne m2 15,540

94 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa - malowanie czapek kominowych izlplastem m2 4,787

95 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek 
za każdą następną warstwę m2 4,787

96 Kalkulacja 
własna

OPINIA KOMINIARSKA
kpl 1,000

97 Kalkulacja 
własna

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
kpl 1,000

5.2 Element MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU

98 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe - ANALOGIA - daszek z poliwęglanu 250 x 120 cm - dostawa i 
montaż m2 1,000

5.3 Element REMONT POKRYCIA DACHU NAD CZĘŚCIĄ NIEDOCIEPLANĄ STYROPAPĄ

99 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 190,160

100 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=2 m2 190,160

101 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25˙mm - przyjęto 
do wymiany 50% powierzchni dachu - materiał płyty OSB

Wyliczenie ilości robót:

190,16*50% 95,080

RAZEM: 95,080 m2 95,080

102 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
m2 190,160


